

Številka: 3322-0001/2017-5

Datum: 6. 4. 2017

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila**

**Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju Košnice
(kanal K 1.0 – I. faza ; razbremenilni objekt in sifonsko prečkanje Savinje)**

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije v popisih del je objavljeno na "Portalju javnih naročil"
in na naročnikovi spletni strani.

Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije v popisih del:

1. Naročnik objavlja spremembo Razpisne dokumentacije 3322-0001/2017 v popisih del (1. del) in sicer:

ZADRŽEVALNIK ZBDV

II. / Betonska dela in opaži ; postavka 1.0

(Nabava in vgrajevanje betona C 16/20 konst. prereza do 0,20 m³/m² v podložni beton pod talno ploščo zadrževalnika z vsemi pomožnimi deli in transporti)

Popravljen količina betona, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi cenovnega dela ponudbe, znaša: m³ 11,77

Ponudnike prosimo, da pri pripravi cenovnega dela ponudbe v navedeni postavki upoštevajo popravljen/spremenjen količino betona to je 11,77m³ in ne 117m³ kot je bilo prvotno objavljeno.

Dopolnitve in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.